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MAITRISE D’CEUVRE POUR
LE DESAMIANTAGE ET LA DECONSTRUCTION
DE LA FERME DE LA FORESTIERE

Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP)
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1 Contexte et objectifs

1.1 Contexte général

Le Grand Parc Miribel Jonage accueille 3,5 millions de visiteurs par an. Ce
territoire de 2200 ha jouit d’un positionnement remarquable au coeur de la
métropole lyonnaise et d’un bassin de population de prés de 1,5 millions
d’habitants.

Cet espace est le support d’activités trés diversifiées : loisirs nature
(terrestres/nautiques), éducation a I’environnement, agriculture,
sylviculture...

Sur le plan du patrimoine béati, un parc d’environ 27 000 m? SHON composé
de batiments a usages trés variés est réparti sur 'ensemble du parc:
Centres équestres, espaces de restauration, espaces multisports, salle de
forme, base nautique, toilettes publiques... et corps de ferme.

La ferme de La Forestiére, nichée au coeur de ce
site exceptionnel, se situe en zone N1 du PLUH,
mettant en lumiére l'importance cruciale de la
préservation de cet environnement. Construit au
20%™ siecle, ce batiment vivait en totale
autonomie, grace a l'eau provenant d'un puits et
d'un forage. Il était également équipé d'une
‘ fosse septique, d'une ligne téléphonique et
d'une alimentation en énergie solaire.
Malheureusement, sa fonctionnalité a été mise
amal par unincendie le 20 avril 2022. S'étendant
sur deux étages, ce corps de ferme arbore des
murs en pisé.
L'incendie a dévasté entierement [|'édifice y
compris la toiture amiantée.

Au coeur du Grand Parc

Un lieu isolé mais bien identifié
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1.2 Présentation du site

Adresse du site :
Ferme de La Forestiere
69330 MEYZIEU

Référence cadastrale :
Section AB - Parcelle n°15

Lien Google Map :
https://goo.gl/maps/iXhWGehdnaDfBkCJ9

1.3 Objectifs de la mission

La mission de maitrise d’ceuvre concerne le désamiantage et la déconstruction des structures du batiment
endommagées par l'incendie. Elle inclut également une remise en état du site ainsi que du forage existant pour
répondre aux besoins des services techniques de la Segapal.

2 Contenu de la mission

2.1 Diagnostic préalable (DIAG)

= Analyse de I'état actuel du batiment et identification des zones potentiellement amiantées.
= Evaluation des risques liés a la démolition.

Le maitre d’ceuvre transmettra un compte-rendu a l'issue de la phase DIAG.

2.2 Elaboration du cahier des charges (DCE)

= Définition précise des travaux de désamiantage et de démolition a réaliser.

= Définition des travaux de remise en état du site, sécurisation et aménagement des abords du forage y
compris I'accés.

= Définition des méthodologies a suivre, des équipements nécessaires et des précautions a prendre.

= |dentification des normes et réglementations en vigueur, notamment en matiere de sécurité et
d'évacuation des déchets.

=  Proposition d'un calendrier prévisionnel des travaux.

= Rédaction des documents techniques.

= Aide a la rédaction des documents administratifs.

2.3 Analyse et présentation des offres (ACT1)

= A la réception des offres, une premiére vérification sera effectuée pour s'assurer que toutes les offres
respectent les conditions précisées dans le CCTP.

= Une grille d'évaluation sera utilisée pour noter chaque offre en fonction des critéres d’évaluation des
offres. Cette grille devra étre préalablement validée par la Segapal qui agit au nom du Symalim.

= Le maitre d’ceuvre devra analyser chaque proposition technique et financiere en détail, en s'assurant de
la cohérence des éléments fournis.

2.4 Rapport d'analyse et présentation au maitre d’ouvrage (ACT2)

A l'issue de I'évaluation, un rapport d'analyse sera rédigé. Ce rapport devra inclure :

= Une synthése de chaque offre,

= Le détail des notes obtenues selon la grille d'évaluation,

= Des recommandations quant au choix du maitre d’ceuvre,

= Les éventuelles réserves ou demandes de précisions a formuler aux candidats.
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= Le maitre d’ceuvre présentera le rapport d'analyse final au maitre d'ouvrage, en exposant les points
forts et les points faibles de chaque offre.

= Eventuelle négociation.

* A l'issue de cette présentation, le maftre d'ouvrage décidera du choix du maitre d’ceuvre, avec le
conseil du maitre d’ceuvre si nécessaire.

=  Mise au point du marché.

2.5 Suivi du chantier jusqu’a parfaitement achévement des travaux (OPC)

= Supervision et validation des étapes clés du chantier.

= Assurer le respect du cahier des charges par I'entreprise de désamiantage et démolition.
= Contréle régulier de I'avancement des travaux (a minima hebdomadaire).

=  Suivi des bons en centre de valorisation ou centre de traitement des matériaux amiantés.
= Gestion des éventuelles modifications ou imprévus.

= Réception des travaux et validation finale.

2.6  Réunions

Présence en réunions :

= 1 réunion de démarrage avec établissement d’un compte-rendu,
= 1 réunion de présentation portant sur 'aménagement final avec établissement d’un compte-rendu,
= 1 COTECH avec établissement d’un compte-rendu.

3 Organisation des réunions

3.1 Maitrise d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage est le SYMALIM, syndicat mixte propriétaire du Grand Parc Miribel Jonage. Le SYMALIM
travaille en collaboration étroite avec la SEGAPAL, SPL qui gére et aménage le Grand Parc Miribel Jonage. La
SEGAPAL sera le maitre d’ouvrage délégué.

3.2 Organisation générale

Pour la conduite de cette mission, le Grand Parc assigne au maitre d’ceuvre les ressources suivantes :
= Deux personnes de contact dédiées tout au long de la mission :
%+ Sabira LATTI, en charge des opérations du Service Bitiment a la SEGAPAL (MOD),
+* Marjolaine GRANGEON, technicienne terrain/travaux pour le SYNALIM (MOI)
= Un comité technique pour superviser |'étude, composé de différents services du SYMALIM et de la
SEGAPAL. Ce comité se réunira selon les besoins,

La réussite de la mission s'appuie sur une collaboration étroite et continue entre le Grand Parc et le maitre
d’ceuvre sélectionné.

4 Durée de la mission

La durée de la mission est estimée sur une période allant d’au moins 6 mois au parfait achevement des travaux
et se décompose de la maniére suivante, a compter de la notification de la mission :

=  DIAG : 1mois,

= DCE : 2mois,

= Consultation des entreprises : 1 mois (a la charge du maitre d’ouvrage délégué),

"= ACT1et2:3semaines,

=  Préparation des travaux : 1 mois,

= Suivi des travaux : 4 mois,

=  Parfait achévement des travaux : 1 an.
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